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RELATORIO TECNICO DE QUALIFICACAO PARA SUBSIDIO PARA
DEFINIGAO DE EXIGENCIAS TECNICAS EM EDITAL DE LICITAGAO

Base legal Art. 67, § 1° da Lei n°® 14.133/2021

Finalidade subsidiar exigéncias de qualificagao técnica em edital

Este Relatdrio Técnico tem por finalidade identificar e demonstrar, com rigor técnico, quais
parcelas do objeto possuem maior relevancia técnica e/ou valor significativo, servindo como base
para a exigéncia de qualificacdo técnica (técnico-operacional e técnico-profissional) para ser
levado em edital de licitagcdo, que define como o objeto a construgédo de ponte em estrutura mista
de concreto armado e vigas metdlicas, na Comunidade do Formoso e Comunidade Gramado,
localizadas na zona rural no municipio de Catuji-MG sob regime de empreitada por preco global.
A elaboracdo deste documento cumpre o requisito de motivacdo das parcelas de maior
relevancia e valor significativo, conforme preconiza o art. 67, § 1°, da Lei n® 14.133/2021.

A obra em questdo classifica-se como uma OBRA DE ARTE ESPECIAL (OAE),
caracterizada por elevada relevancia estrutural e complexidade técnica, envolvendo servigos de
fundacodes, infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura, além da execucao de elementos em
concreto armado e demais componentes estruturais. Dessa forma, a definicao criteriosa dos
requisitos de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional mostra-se indispensavel para
assegurar a adequada execucado dos servicos, a estabilidade e seguranga da estrutura, a
durabilidade da obra, a protegao dos usuarios e o cumprimento do cronograma fisico-financeiro
estabelecido.

Com a analise das Planilhas Orgamentarias, projetos e demais documentos, o projeto
prevé a execucao de 02 (duas) pontes semelhantes, com 12 metros de comprimento e 4,20
metros de largura, totalizando uma area de tabuleiro de 50,40 m2. O valor global or¢gado é de R$
557.437,67 para a ponte da Comunidade do Formoso e R$ 557.437,67 para a ponte da
Comunidade do Gramado, com LDI de 23,96%, baseado em referenciais de custos SICRO,
SICOR e SINAPI de 2025.

A analise técnica da planilha identifica trés nucleos de complexidade:

a) Infraestrutura e Fundagdes

A utilizacao de estacas cravadas de concreto armado (20x20cm) com previsao de 476,00 metros
lineares indica a necessidade de equipamentos de bate-estaca e controle tecnolégico rigoroso.
A execugao exige sondagem SPT prévia (30m previstos) para confirmagao da nega e do repique
elastico, atividades que demandam expertise especifica em geotecnia e fundagdes profundas.

b) Mesoestrutura e Superestrutura Mista

A ponte utiliza vigas metalicas em ago patinavel (3.360 kg), o que requer precisdo no langamento
e montagem de estruturas pesadas. A integragao entre o ago e o concreto (FCK 30 MPa) exige
0 uso de conectores e formas especificas para garantir o comportamento solidario da segao
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mista. O volume total de concreto estrutural previsto é de aproximadamente 64,76 m?, distribuido
entre blocos, cortinas e tabuleiro.

C) Lacunas Identificadas e Interfaces

Observa-se que o corte e aterro das cabeceiras sera fornecido pelo municipio. Esta exclusédo do
escopo da contratada gera uma interface critica: a estabilidade do encontro da ponte depende
da qualidade da compactac¢ao do aterro municipal. A contratada devera, portanto, possuir corpo
técnico capaz de validar as condigdes de suporte do solo antes de iniciar os trabalhos de
mesoestrutura.

Com base na analise dos servigos, propde-se a exigéncia de comprovacao de aptiddo para o
desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com
o0 objeto da licitagdo, limitada as seguintes parcelas de maior relevancia para fins de
comprovacdo TECNICO-OPERACIONAL:

PONTE DA COMUNIDADE DO FORMOSO

Item de Relevancia Unidade Quantitativo Justificativa Técnica
Minimo
(50%)

Execugédo de fundagado profunda em estacas cravadas de concreto| Servigo critico para a estabilidade

armado global da Obra, exigindo
maquinario especifico e controle de
cravacao.

Fornecimento e montagem de estrutura metalica em perfis de ago A superestrutura metdlica é o

elemento principal de suporte da
carga mobvel, 'exige precisao
milimétrica e icamento.

Lancamento e adensamento de concreto estrutural FCK = 30 MPa Garante a durabilidade e
resisténcia da laje e elementos de
suporte em ambiente sujeito a

intempéries.

Defensa maleavel simples - fornecimento e implantagao Garante a seguranga para o0
condutor e principalmente para
pedestres.

N° Item de Relevancia Unidade Quantitativo
Minimo (50%)

3.1.2 ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO M 119

3.1.1

(alterar na
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planilha
para 3.2.1)
3.1.6 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 Kg 3.558,22
Correto 6| DIAMETRO
3.2.4
3.2.5
4.1.2
4.2.2
4.2.3
5.2.3
3.1.7 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, M3 32,38
3.2.6 PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 30
413 MPA, INCLUSIVE LANQ@MENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO (FUNDACAOQ)
4.2.4
5.2.4
5.1.1 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM Kg 1.854,43
512 | PERFIL SOLDADO PARA PONTES, EM AGO
513 PATINAVEL, INCLUSIVE FABRICACAO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE E LANCAMENTO

A seguir as parcelas de maior relevancia para fins de comprovacdo TECNICO-
PROFISSIONAL:

NO

Item de Relevancia

Unidade

Quantitativo
Minimo (50%)

3.1.2
3.2.1

ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO
CRAVADA

119

3.1.6
3.2.4
3.2.5
4.1.2
4.2.2
4.2.3

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50
DIAMETRO

Kg

3.5658,22
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5.2.3

3.1.7 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, M3 32,38
3.2.6 PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 30
MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E

@.1.3 ACABAMENTO

4.2.4

5.2.4

5.1.1 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM Kg 1.854,43

5.1.2 PERFIL  SOLDADO, INCLUSIVE ~ FABRICAGAO,
TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAGCAO DE FUNDO

513 PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE
METALICA

7.3 DEFENSA MALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E M 16
IMPLANTACAO

PONTE DA COMUNIDADE DO GRAMADO:

Item de Relevancia Unidade Quantitativo Justificativa Técnica
Minimo
(50%)

Execucdo de fundagéo profunda em estacas cravadas de concreto| Servigo critico para a estabilidade

armado global da Obra, exigindo
maquinario especifico e controle de
cravacéo.

Fornecimento e montagem de estrutura metalica em perfis de ago A superestrutura metdlica é o

elemento principal de suporte da
carga movel; exige precisdo
milimétrica e icamento.

Lancamento e adensamento de concreto estrutural FCK = 30 MPa Garante a durabilidade e
resisténcia da laje e elementos de
suporte em ambiente sujeito a
intempéries.

Defensa maleavel simples - fornecimento e implantagéo Garante a seguranga para o
condutor e principalmente para
pedestres.
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Ne° Item de Relevancia Unidade Quantitativo
Minimo (50%)
3.1.2 ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO | M 119
3.2.1 CRAVADA
3.1.6 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 | Kg 3.558,22
3.24 | DIAMETRO
3.2.5
4.1.2
4.2.2
4.2.3
5.2.3
3.1.7 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, | M? 32,38
3.2.6 PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 30
4.1.3 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
o ACABAMENTO
4.2.4
5.2.4
5.1.1 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM | Kg 1.854,43
5.1.2 PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICACAO,
513 TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICACAO DE FUNDO
o PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE
METALICA

PROFISSIONAL:

A seguir as parcelas de maior relevancia para fins de comprovagdo TECNICO-

N° Item de Relevancia Unidade Quantitativo
Minimo (50%)

3.1.2 ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO M 119
3.2.1 CRAVADA
3.1.6 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 Kg 3.558,22
324 | DIAMETRO
3.2.5
4.1.2
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4.2.2
4.2.3
5.2.3

3.1.7 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, M2 32,38
3.2.6 PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 30
MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E

@.1.3 ACABAMENTO

4.2.4

5.2.4

5.1.1 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM Kg 1.854,43

5.1.2 PERFIL  SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAGAO,
TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAGCAO DE FUNDO

513 PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE
METALICA

6.1 DEFENSA MALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E M 16
IMPLANTACAO

A exigéncia de 50% do quantitativo justifica-se pela natureza da obra. Tratando-se de
uma ponte, a falha em qualquer um dos elementos acima pode levar ao colapso total da
estrutura, ndo sendo razoavel admitir empresas sem experiéncia prévia em Obras dessa
natureza e de porte similar.

As exigéncias propostas fundamentam-se no Art. 67, § 1°, da Lei n°® 14.133/2021, que
permite a exigéncia de atestados que comprovem a execugdo de servigos similares. A restricdo
aos itens de fundacéo, estrutura metalica e concreto atende ao principio da proporcionalidade,
focando apenas no que é tecnicamente complexo e financeiramente relevante e superior a 4%
do valor total.

Ademais, a exigéncia de que o profissional de nivel superior (Engenheiro Civil) possua
Certidao de Acervo Técnico (CAT) por execugao de ponte ou viaduto é essencial para mitigar
riscos de erros de execugdo em estruturas mistas, conforme faculta o Art. 67, § 6° da referida
Lei.

Diante do exposto, este relatdrio técnico conclui que a Construgao da Ponte do Gramado

e do Formoso exige qualificacdo técnica especifica para assegurar a integridade da obra.
Recomenda-se que o edital preveja:

a) Capacidade Técnico-Operacional: Comprovacao de execugao de ponte com fundagao em
estacas cravadas e superestrutura metalica ou mista.

b)  Capacidade Técnico-Profissional: Responsavel técnico com acervo em obras (pontes ou
viadutos).
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c) Visita Técnica: Dada a interface com os servigos de terraplenagem a cargo do municipio,
a vistoria técnica ainda que dispensavel é extremamente necessaria para que a licitante avalie
as condigdes reais do Cérrego do Gramado e Corrego do Formoso, conforme apenso a este
relatério.

As exigéncias aqui delineadas sao simultaneamente necessarias e suficientes para
garantir a selegao da proposta mais vantajosa e a execugao segura do contrato.

Catuji-MG, 03 de setembro de 2026.

JUNIOR BARBOSA DE Assinado de forma digital por JUNIOR

BARBOSA DE MATOS:11267556641

MATOS:11267556641 Dados: 2026.09.04 10:58:00 -03'00°

Junior Barbosa de Matos
Engenheiro civil
CREA: SP 5070191224/D
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JUSTIFICATIVA TECNICA PARA PREVISAO DE VISTORIA PREVIA E
CONHECIMENTO DAS CONDICOES LOCAIS

Objeto: Construcao de Pontes em estrutura mista de concreto armado e vigas metalicas
no Corrego do Formoso e na Comunidade Gramado, localizadas na zona rural do Municipio de
Catuji/MG.

A previsao de vistoria técnica nos locais das obras fundamenta-se na necessidade de
proporcionar aos licitantes adequado conhecimento das condi¢des reais de execugéo do objeto,
especialmente quanto aos acessos, caracteristicas do terreno, condigdes de mobilizagao,
transporte de materiais e equipamentos e demais particularidades que possam influenciar o
planejamento dos servigos e a elaboragdo das propostas.

A finalidade da visita técnica é propiciar aos licitantes, previamente a elaboracao de suas
propostas de precos, o conhecimento direto das condigdes existentes nos locais onde serdo
executados os servicos. A vistoria permite complementar as informagdes constantes dos
projetos, memoriais, planilhas orgamentarias e demais documentos da contratagéo,
possibilitando ao interessado avaliar as condigbes fisicas e logisticas relevantes para o
adequado planejamento da execugao.

A natureza e as particularidades técnicas dos servigcos objeto desta licitagdo demandam
especial atencdo quanto as condigdes reais de implantacdo. As obras compreendem a
construcdo de pontes em estrutura mista de concreto armado e vigas metalicas, situadas em
zona rural, envolvendo mobilizacdo de equipamentos, transporte e movimentagcdo de materiais
e elementos estruturais, execucao de fundacdes, estruturas de concreto, montagem de vigas
metalicas e demais servigcos correlatos.

Nesse contexto, a vistoria técnica constitui importante instrumento para que o interessado
possa examinar e conferir previamente as caracteristicas dos locais, especialmente aquelas
relacionadas as condigbes de acesso, areas disponiveis para mobilizagdo, descarga e
movimentagao de materiais e equipamentos, caracteristicas das margens e aproximagdes das
pontes, interferéncias decorrentes dos cursos d'agua e demais circunstancias diretamente
verificaveis em campo.

As condicbes de acesso aos locais das obras representam fator relevante para o
planejamento da execugao, particularmente em razao da localizagao rural e da necessidade de
transporte de materiais, equipamentos e elementos estruturais. O conhecimento prévio das vias
de acesso, das eventuais restricdes fisicas, das caracteristicas do terreno e das condicbes
operacionais permite ao licitante dimensionar adequadamente seus recursos, equipamentos,
logistica, cronograma e custos.

A execucdo das pontes podera demandar circulagdo e operacdao de caminhdes,
equipamentos de movimentagcdo e icamento, maquinas para execugdo das fundagbes e
estruturas, veiculos destinados ao transporte de concreto e demais equipamentos necessarios
aos servicos. Dessa forma, as caracteristicas das estradas rurais, dos acessos imediatos as
obras e das areas disponiveis para implantagdo e movimentacdo constituem informacdes
relevantes para o planejamento dos métodos executivos.
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A vistoria permite, ainda, ao interessado complementar o conhecimento obtido por meio
dos projetos, memoriais, planilhas e demais documentos disponibilizados pela Administragao,
especialmente quanto as condigbes fisicas e logisticas diretamente verificaveis no local,
possibilitando o adequado planejamento dos meios executivos e a formulagdo de proposta
compativel com as caracteristicas do objeto.

Além de contribuir para a adequada elaboragao das propostas, o conhecimento prévio
das condicbes locais proporciona maior seguranca a futura execucao contratual, reduzindo a
possibilidade de controvérsias relacionadas a circunstincias ostensivas e previamente
verificaveis nos locais das obras.

No presente caso, considerando as caracteristicas identificadas durante a fase de
planejamento e elaboragéo dos projetos, entende-se tecnhicamente relevante que os interessados
conhegam previamente as particularidades dos locais onde serdo implantadas as pontes,
sobretudo quanto as condi¢cbes de acesso, mobilizagao, transporte, descarga e movimentagao
de materiais e equipamentos, implantacdo das estruturas e demais aspectos diretamente
relacionados a logistica executiva.

Por se tratar da construcdo de duas pontes em estrutura mista de concreto armado e
vigas metalicas, situadas em area rural e sujeitas a condi¢cdes especificas de acesso,
implantacao e logistica, recomenda-se que os interessados realizem vistoria nos locais das
obras, de modo a complementar as informag¢des constantes dos documentos técnicos da
contratagao e esclarecer eventuais duvidas relacionadas as condicdes de execucgao.

A vistoria proporciona, ainda, maior transparéncia quanto as condi¢des reais dos locais,
permitindo aos interessados acesso direto as caracteristicas fisicas e logisticas das areas de
intervencdo e contribuindo para a adequada compreensao dos projetos e demais documentos
técnicos disponibilizados pela Administracao.

Para os interessados que optarem pela realizagdo da vistoria presencial, deverdo ser
disponibilizadas datas e horarios distintos, conforme disciplinado no instrumento convocatério,
possibilitando a adequada organizagao das visitas e preservando a igualdade de condicbes entre
os participantes.

Nos termos do art. 63, §§ 2° e 3°, da Lei n® 14.133/2021, quando a avaliagao prévia do
local de execucao for considerada imprescindivel para o conhecimento pleno das condicbes e
peculiaridades do objeto, a Administragdo podera exigir a comprovacao desse conhecimento,
assegurando ao licitante a possibilidade de realizar vistoria prévia ou substitui-la por declaragao
formal assinada pelo responsavel técnico acerca do pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades da contratacao.

Dessa forma, embora a realizagao da vistoria presencial seja tecnicamente recomendavel
diante das caracteristicas especificas das obras, devera ser admitida, nos termos da legislagao
aplicavel, sua substituicdo por declaragao formal do responsavel técnico do licitante, mediante a
qual este assuma conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades inerentes a execugao do
objeto.

A comprovagao do conhecimento das condi¢des locais, seja mediante realizagdo da
vistoria, seja mediante apresentagdo da declaracdo substitutiva prevista no instrumento
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convocatério, contribui para reduzir controvérsias posteriores relacionadas a circunstancias
ostensivas e previamente verificaveis, sem prejuizo dos direitos e responsabilidades das partes
previstos na legislagéo, no edital e no futuro contrato.

Assim, sob o ponto de vista estritamente técnico, considera-se justificada a previséo de
vistoria prévia dos locais das obras, em razao das condi¢gbes de acesso, das caracteristicas das
areas de implantagcdo e da logistica necessaria a constru¢cdo das pontes, devendo ser
assegurada ao licitante a alternativa legal de apresentagdo de declaracdo formal de pleno
conhecimento das condi¢des e peculiaridades da contratacéo.

Segue, abaixo, o croqui de localizagdo e o trajeto em mapa sem escala, destinados a
auxiliar na identificacdo e no acesso aos locais das obras. Ressalta-se que a representacao
grafica possui carater orientativo, sendo recomendavel aos interessados que optarem pela
vistoria presencial verificar diretamente as condigbes das vias de acesso e demais caracteristicas
locais relevantes a execucao.

Bsiio Tres Irmas

%cmmue em frente

vaisuave aiesquerda

b

Fonte: Google Earth

MAPA QUE MOSTRA O TRAJETO DA SEDE ATE A PONTE DO FORMOSO

*

Fonte: Gogle Earth

;F%xnr'va suave'a direita
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Diante das condi¢cdes de acesso, das particularidades dos locais de implantacdo, da
logistica necessaria ao transporte e movimentacdo de materiais e equipamentos e das
caracteristicas técnicas dos servigos, a previsao de vistoria técnica mostra-se adequadamente
justificada sob o ponto de vista técnico.

Tal medida visa contribuir para a adequada compreensao das condi¢des de execugao do
objeto, para a elaboragédo de propostas consistentes e exequiveis e para a redugdo de riscos
durante a execucdo contratual, preservando-se, contudo, a possibilidade de substituicdo da
vistoria presencial pela declaracao formal prevista no art. 63, § 3°, da Lei n°® 14.133/2021.

A presente justificativa limita-se aos aspectos de natureza técnica relacionados as
condicbes de execucdo das obras, cabendo ao Setor de Licitagdes e a Assessoria Juridica a
analise quanto a conformidade juridica, a forma de comprovagéo e a redagao definitiva das
respectivas exigéncias no instrumento convocatorio.

Salvo melhor juizo.

Catuji-MG, 03 de setembro de 2026.

JUNIOR BARBOSA DE J5iisies s ™
MATOS: 11267556647 MATOS:11267556641

Dados: 2026.09.04 10:57:48 -03'00"

Junior Barbosa de Matos
Engenheiro civil
CREA: SP5070191224/D
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