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MEMORIA DE CALCULO QUANTITATIVOS

PREFEITURA: CATUJI-MG ISS CATUJI:5% FOLHA N2: 1

OBRA: CONSTRUCAO DA PONTE DO GRAMADO EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO ARMADO E VIGAS

METALICAS COM 12 METROS DE COMPRIMENTO E 4,20 METROS DE LARGURA DATA: 04/12/2025

LOCAL: CORREGO DO GRAMADO -17.325274° -41.428836° FORMA DE EXECUCAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SICOR JEQUITINHONHA E MUCURI -OUTUBRO 2025 /SINAPI X INDIRETA
MG 11-2025 (PRECOS SEM DESONERAGAO) () DIRETA (X1
PRAZO DE EXECUCAO: 90 DIAS LDI 23,96%
ITEM | CODIGO DESCRICAO UNIDADE| QUANTIDADE | OPERACAO
1 ADMINISTRAGAO LOCAL
11 40811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) més 0,70 =0,70
1.2 40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) més 1,50 =1,50
2 INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA
24 93421 GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP CHP 120,00 infraestrutura= 45,00 CHP / Mesoestrutura= 45,00 CHP /

DIURNO. AF_03/2016 Superestrutura= 30,00 CHP => 120,00CHP

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM
22 103689 ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA m2 4,50 =3"1,5
METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS
2.3 ED-17989 A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X),INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE |m 32,40 =(12,00+6,00+12,00+6,00)*2
EQUIPE TOPOGRAFICA PARAMARCAGAO DE PONTO TOPOGRAFICO

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A

24 |CO-28390 PERCUSSAO COM ENSAIO DE PENETRAGAOPADRAO (SPT) - (CUSTO FIXO)

c
k=]
S

=1,00

SONDAGEM A PERCUSSAO COM ENSAIO DE PENETRACAOP/—}DRAO (SPT),

25 C0-28388 DIAMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAGAO EDESMOBILIZAGAO

m 30,00 =30,00

LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230)CM,LINHA
26 |ED-50155 PADRAO, CONTENDO UMA (1) PIAHIGIENIZADOR DE MAOS,INCLUSIVE més 3,00 =13
MANUTENGAO E MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO

BARRACAO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO,

27 ED-50135 INCLUSIVE INSTALAGOES SANITARIAS E MOBILIARIO - PADRAO m2 14,52 =4,5"3,226
DER-MG
2.8 ED-50422 ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO ,PAREDE SIMPLES |m2 38,00 =(2"1,3+2"5,2+6)"2
3 INFRAESTRUTURA
3.1 ALA
ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E
3.1.1 |ED-51112 MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, |/m3 30,60 (23,50 M +4,20 M + 3,50 M) * 1,50

TRANSPORTE E DESCARGA

3.1.2 |ED-49730 ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA 20 X 20 CM/50T  |m 112,00 =112,00

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO

3.1.3 196616 OU SAPATAS. AF_01/2024

M3 3,84 =((4,6"2*0,15)*2)+((2*4*0,45%0,15)*2)

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARAESTACA TIPO
3.1.4 |ED-29819 CRAVADA (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA EDESCARGA, EXCLUSIVE u 1,00 =1,00
TRANSPORTE EM QUILOMETRO RODADO(CUSTO VARIAVEL)

FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X)

3.1.5 |ED-49810 (FUNDAGAO) m2 25,45 =(0,9*3,5+0,9*2,67+0,9%0,9)*4
’ CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50, DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM), ~ .
3.1.6 |ED-48295 INCLUSIVE ESPAGADOR Kg 1.341,30 =(142,16+192,6+192,6+143,29)*2
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
3.1.7 |ED-49788 BETONEIRA, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E | m3 10,00 =((3,5+2,67)/2)*0,9*0,9*4
ACABAMENTO (FUNDAGAO)
3.2 PEGAO -
321 |ED-49730 ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA 20 X 20 CM/50T ~ |m 126,00 =126,00
TRANSPORTE EM CAMINHAO, TRAGAO 6X2, TIPO TRUCADO, PESOBRUTO
. TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM CARROCERIA DE CARGASECA, COM Cinas "
822 |ED-7857 CAPACIDADE DE 15T, EM RODOVIA COM LEITONATURAL, EXCLUSIVE TxKM 2:990,66 =10870,06188"447.5
MANOBRA, CARGA E DESCARGA
’ FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) 4 o oron
3.2.3 |ED-49810 (FUNDAGAO) m2 15,12 =4,2°0,9*2"2
3.2.4 |ED-48296 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50 DIAMETRO (16,0MM A 25,0MM)  |Kg 953,98 =161,9*2+265,1*2+49,99*2
325 |ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM)  |Kg 634,42 =218,41"2+98,8"2
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
3.2.6 |ED-49788 BETONEIRA, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E  |m3 9,07 =4,2*1,2*0,9*2
ACABAMENTO (FUNDAGAO)
MESOESTRUTURA
441 ALA

FORMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE
ESTRUTURAL (VIGA-PAREDE), ALTURA MAXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE
411 |ED-15690 COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 18MM, REAPROVEITAMENTO (3X), M2 83,37 =3,5"3,12"4+3,1873,124
INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA
PRUMO EM MADEIRA

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50, DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM),

41.2 |ED-45295 INCLUSIVE ESPACADOR

KG 1.420,01 =228,12"2+443,75*2+76,27

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM

413 |ED-49620 FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 12,50 =((3,5+3,18)/2)*3,12"0,3*4

4.2 PEGAO -
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MEMORIA DE CALCULO QUANTITATIVOS

PREFEITURA: CATUJI-MG

ISS CATUJI:5% FOLHA N2: 1
OBRA: CONSTRUCAO DA PONTE DO GRAMADO EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO ARMADO E VIGAS DATA: 04/12/2025
METALICAS COM 12 METROS DE COMPRIMENTO E 4,20 METROS DE LARGURA )
LOCAL: CORREGO DO GRAMADO -17.325274° -41.428836° FORMA DE EXECUCAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SICOR JEQUITINHONHA E MUCURI -OUTUBRO 2025 /SINAPI (X) INDIRETA
MG 11-2025 (PRECOS SEM DESONERACAO) () DIRETA
PRAZO DE EXECU(}AO: 90 DIAS LDI 23,96%
ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE| QUANTIDADE OPERACAO
FORMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE
ESTRUTURAL (VIGA-PAREDE), ALTURA MAXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE
4.21 |ED-15690 COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 18MM, REAPROVEITAMENTO (3X), M2 52,42 =(4,2*2,3"2+4,2*0,82*2)*2
INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA
PRUMO EM MADEIRA
~ CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50, DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM), _ " "
422 |ED-48295 INCLUSIVE ESPACADOR ] KG 818,49 =263,48*2+67,49*2+156,55
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50, DIAMETRO (16,0MM A 25,0MM), _ "
4.2.3 |ED-48296 INCLUSIVE ESPACADOR KG 626,16 =313,08*2
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM _(4 9*() O* *() O *
424 |ED-49620 FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 18,77 =(4,2°0,9"2,3+4,2°0,2'0,82)"2
5 SUPERESTRUTURA
5.1 VIGAS
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE
5.1.1 |ED-49665 FABRICAGAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAGAO DE FUNDO Kg 3.360,00 2 longarinas x 12 metros x 140 kg/m = 3.360,00 kg
PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE 3 transversinas x 2.60 metros x 22.3 ka/m = 173.94 + chapa
5.1.2 |ED-49665 FABRICAGAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E /}PLICAQAO DE FUNDO B Kg 188,16 de ii acE0 14,22 —1’88916 k_ ’ P
PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO gae e 9
Conector U102X9,396 conectores Longarinas de 12m =
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE 24m Espagamento entre conectores = 24m / 96 conectores
5.1.3 |ED-49665 FABRICAGAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAGAO DE FUNDO Kg 160,70 = 0,25 m24 / 0,25= 96 conectores U102x9.3 = 0,18 m
PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO conforme projeto 96 conectores x 0,18 comprimento de
cada conector x 9.3 kg/m = 160,704 kg
5.2 TABULEIRO
521 |ED-49646 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 14MM, M2 93.20 (4,2*12+0,87*12*4+0,3*0,87*4) AREA DE PROJEGAO DO
- REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO i TABULEIRO + FORMA DO GUARDA CORPO
~ CIMBRAMENTO: ESCORAMENTO EM MADEIRA (EXECUGAO, INCLUINDO O A _(4 D%k
522 |RO-41544 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) m2xmés 100,80 =(4.2112y°2
~ CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50, DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM), _
5.2.3 |ED-48295 INCLUSIVE ESPACADOR Kg 1.322,08 =139,18+137,46+325,5+137,46+300,07+217,18+65,23
524 |ED-49620 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM m3 14,42 =((4,2*12*0,21+12*2%(0,15*0,3+0,25*0,15+((0,15*0,25)/2)+0
- FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO ’ ,1%0,47+((0,4770,05)/2))))
525 307731 Aparel_ho de ap(_)io de ngoprene fretado para estruturas moldadas no local - dms 11,04 (0,23"0,6°0,02°4)*1000
fornecimento e instalagéo
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EMCAMINHAO, " " . *
5.2.6 |ED-29232 DISTANCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A10KM, DENTRO DO M3xkm 257,32 (((2,3678,43+(1,96 (4’2+2’0§)))),)2(2’05+1 68))+(10,697(1,68/2
PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA,INCLUSIVE DESCARGA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
5.2.7 |ED-48667 DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE m 3,60 =12*0,3
CONEXOES
6 CORTE E ATERRO COMPACTADO DAS CABECEIRAS
6.1 ED-51105 ESCAVAQAQ MECANICA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA,INCLUSIVE CARGA M3 420.00 ggLAEEF?F?gﬁD&?éEADIQT(EORSS/.\:CYSE/SCI)EPMETR'CO
EM CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA 350,00 * 1,20 (20%) = 300,00 M3
(VOLUME ESCAVADO PARA ATERRO - VOLUME DE
_— . . CORTE) * (FATOR DE EMPOLAMENTO) * (DISTANCIA
6.2 RO-00879 Transporte com caminhdo basculante de 6 m? - rodovia em leito natural TxKM 910,00 DA JAZIDA AO LOCAL DA OBRA):
(350 * 1,3 (30%) * 2 KM
6.3 RO-00214 Compactagéo de aterros a 95% do Proctor normal (Inclui espalhamento) m3 350,00 |VOLUME GEOMETRICO DO ATERRO: 350,00 M3
7 SINALIZAGAO
71 5213440 Placa _de regula_menta(;éo~em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - unidade 2.00 -
fornecimento e implantagdo
Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento
7.2 5216111 e unidade 2,00 =2
implantagdo
7.3 3713600 Defensa maleavel simples - fornecimento e implantagao m 28,00 =14*2
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