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PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

LA,

PREFEITURA: CATUJI-MG

ISS CATUJI:5% | FOLHA Ne:

OBRA: CONSTRUCAO DA PONTE DO GRAMADO EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO ARMADO E VIGAS METALICAS COM 12
METROS DE COMPRIMENTO E 4,20 METROS DE LARGURA

DATA: 04/12/2025

LOCAL: CORREGO DO GRAMADO -17.325274° -41.428836°

FORMA DE EXECUCAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SICOR JEQUITINHONHA E MUCURI -OUTUBRO 2025 /SINAPI MG 11-2025 (PRECOS
SEM DESONERACAO) () DIRETA (X)) INDIRETA
PRAZO DE EXECUQAO: 90 DIAS LDI 23,96%
PRECO
ITEM CODIGO DESCRIQAO UNIDADE | QUANTIDADE RREQO UNITAF%O C/ PRECO
UNITARIO S/ LDI LDI TOTAL
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 40.875,20
11 |sinapi [40811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) més 0,70 2244218 27.819,33 19.473,53
1.2 |sinapi |40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) més 1,50 11.509,99 14.267,78 21.401,67
2 INSTALACOES INICIAIS DA OBRA 47.120,57
. GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - GHP
21 |sinapi 93421 DIURNO. AF. 03/2016 CHP 120,00 76,42 94,73 11.367,60
FORNECIMENTO E COLOGAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26,
ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM
22 |sinapi|103689 REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. m2 4,50 501,25 621,35 2.796,08
1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO GOM TINTA
PVA DUAS (2) DEMAOS
LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
23 |sicor |ED-17989 CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X),INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE |m 32,40 62,77 77.81 2.521,04
TOPOGRAFICA PARAMARCAGCAO DE PONTO TOPOGRAFICO
) MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A
24 |sicor |CO-283%0  |pErcysSAO COM ENSAIO DE PENETRAGAOPADRAO (SPT) - (CUSTO FIXO) u 1,00 87360 108291 108251
- i SONDAGEM A PERCUSSAO COM ENSAIO DE PENETRAGAOPADRAO (SPT),
25 |sicor |CO-28388 DIAMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAGAO EDESMOBILIZAGAO m 30,00 79,09 98,04 294120
LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230)CM,LINHA PADRAO,
26 |sicor |ED-50155 CONTENDO UMA (1) PIAHIGIENIZADOR DE MAOS,INCLUSIVE MANUTENGAO E més 3,00 1.050,00 1.301,58 3.904,74
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO
BARRACAO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO,
27 |sicor |ED-50135 INCLUSIVE INSTALAGOES SANITARIAS E MOBILIARIO - PADRAO m2 14,52 677,05 839,27 12.186,20
DER-MG
28 |sicor |ED-50422 ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO ,PAREDE SIMPLES m2 38,00 219,10 271,60 10.320,80
3 INFRAESTRUTURA 156.517,67
31 ALA 80.712,76
ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E
3.1.1 |sicor |ED-51112 MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE GARGA, m3 30,60 8,21 10,18 311,51
TRANSPORTE E DESCARGA
3.1.2 |sicor |ED-49730 ESTACA PRE-MOLDADA DE GONCRETO ARMADO CRAVADA 20 X 20 CM/50T m 112,00 213,09 264,15 29.584,80
- LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
3.1.3 |sinapi |96616 SAPATAS, AF. D1/2024 M3 3,84 907,67 1.125,15 4.320,58
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARAESTACA TIPO CRAVADA
3.1.4 |sicor |ED-29819 (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA EDESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM u 1,00 8.748,64 10.844,81 10.844,81
QUILOMETRO RODADO(CUSTO VARIAVEL)
315 |sicor |£D-49810 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) 2 25.45 80,50 99,79 253966
(FUNDAGAO)
) ! CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50, DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM),
3.1.6 |sicor |ED-48295 INGLUSIVE ESPAGADOR Kg 1.341,30 13,53 16,77 22.493,60
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
3.1.7 |sicor |ED-49788 BETONEIRA, COM FGK 30 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E m3 10,00 856,55 1.061,78 10.617,80
ACABAMENTO (FUNDAGAO)
3.2 PEGAO 75.804,91
3.1.1 |sicor |ED-49730 ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA 20 X 20 CM/50T m 126,00 213,09 264,15 33.282,90
TRANSPORTE EM CAMINHAO, TRAGAO 6X2, TIPO TRUCADO, PESOBRUTO TOTAL
3.1.2 |sicor |ED-7557 (PBT) DE 23.000KG, COM CARROGERIA DE CARGASECA, COM CAPACIDADE DE 15T, |TxKM 2.990,66 1,16 1,44 4.306,55
EM RODOVIA COM LEITONATURAL, EXCLUSIVE MANOBRA, CARGA E DESCARGA
313 |sicor |£0-49810 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) e 15,12 80,50 99,79 150862
(FUNDAGAO)
3.1.4 |sicor |ED-48296 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50 DIAMETRO (16,0MM A 25,0MM) Kg 953,98 13,90 17,23 16.437,08
3.1.5 |sicor |ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) Kg 634,42 13,53 16,77 10.639,22
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
3.1.6 |sicor |ED-49788 BETONEIRA, COM FGK 30 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E m3 9,07 856,55 1.061,78 9.630,34
ACABAMENTO (FUNDAGAO)
4 MESO ESTRUTURA 107.258,00
41 ALA 52.567,33
FORMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE ESTRUTURAL
) _ (VIGA-PAREDE), ALTURA MAXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE COMPENSADO
41.1 [sicor (ED-15690 PLASTIFICADO, ESP. 18MM, REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE TRAVAMENTO ~ |™2 83,37 14413 178,66 14.894,88
COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM MADEIRA
) CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50, DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM),
4.1.2 |sicor |ED-48295 INCLUSIVE ESPAGADOR Kg 1.420,01 13,53 16,77 23.813,57
) FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30
413 [sicor [ED-49620 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m3 12,50 894,41 1.108,71 13.858,88
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PREFEITURA: CATUJIMG ISS CATUJI:5% | FOLHA N:
OBRA: CONSTRUGAO DA PONTE DO GRAMADO EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO ARMADO E VIGAS METALICAS COM 12 DATA: 04/12/2025
METROS DE COMPRIMENTO E 4,20 METROS DE LARGURA i
LOCAL: CORREGO DO GRAMADO -17.325274° -41.428836° FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SICOR JEQUITINHONHA E MUCURI -OUTUBRO 2025 /SINAPI MG 11-2025 (PRECOS
SEM DESONERACAO) () DIRETA (X)) INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 90 DIAS LDI 23,96%
PRECO
ITEM cODIGO DESCRIQZ\O UNIDADE | QUANTIDADE RREGO UNITAF%O C/ PRECO
UNITARIO S/ LDI LDI TOTAL
4.2 PEGAO 54.690,67
FORMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE ESTRUTURAL
. . (VIGA-PAREDE), ALTURA MAXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE COMPENSADO
421 [sicor (ED-15690 PLASTIFICADO, ESP. 18MM, REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE TRAVAMENTO m2 52,42 144,13 178,66 9.365,36
COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM MADEIRA
. g CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGCO CA-50, DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM),
4.2.2 |sicor |ED-48295 INCLUSIVE ESPACADOR Kg 818,49 13,53 16,77 13.726,08
. g CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50, DIAMETRO (16,0MM A 25,0MM),
4.2.3 |sicor |ED-48296 INCLUSIVE ESPACADOR Kg 626,16 13,90 17,23 10.788,74
. FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30
4.2.4 |sicor [ED-49620 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m3 18,77 894,41 1.108,71 2081049
5 SUPERESTRUTURA 174.785,62
5.1 VIGAS 122.169,85
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE
5.1.1 |sicor |ED-49665 FABRICAGAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR  |Kg 3.360,00 26,57 32,94 110.678,40
ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE
5.1.2 |sicor |ED-49665 FABRICAGAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR  |Kg 188,16 26,57 32,94 6.197,99
ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE
5.1.3 |sicor |ED-49665 FABRICAGAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR  |Kg 160,70 26,57 32,94 5.293,46
ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO
5.2 TABULEIRO 52.615,77
. FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 14MM,
5.2.1 |sicor |ED-49646 REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO m2 93,20 75,44 93,52 8.716,06
. CIMBRAMENTO: ESCORAMENTO EM MADEIRA (EXECU(}AO, INCLUINDO O A
5.2.2 |sicor |RO-41544 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) m2xmés 100,80 23,47 29,09 2.932,27
. g CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50, DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM),
5.2.3 |sicor |ED-48295 INCLUSIVE ESPACADOR Kg 1.322,08 13,53 16,77 22.171,28
. FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30
5.2.4 |sicor |ED-49620 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m3 14,42 894,41 1.108,71 15.967,60
5.25 |sicro |307731 Qz?eruealggode apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e dms3 11,04 150,12 186,09 2.054.43
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EMCAMINHAO, DISTANCIA
5.2.6 |sicor |ED-29232 MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A10KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, M3xkm 257,32 2,01 2,49 640,73
EXCLUSIVE CARGA,INCLUSIVE DESCARGA
N FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL,
527 |sicor |ED-48667 PBV - SERIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES m 3,60 254 31,50 113,40
6 CORTE E ATERRO COMPACTADO DAS CABECEIRAS 7.539,00
. ESCAVAQAO MECANICA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA,INCLUSIVE CARGA EM
6.1 |sicor [ED-51105 CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA M3 420,00 762 9,45 3.969,00
6.2 |sicor |RO-00879 Transporte com caminhao basculante de 6 m? - rodovia em leito natural TxKM 910,00 1,29 1,60 1.456,00
6.3 |sicor |RO-00214 Compactagéo de aterros a 95% do Proctor normal (Inclui espalhamento) m3 350,00 4,87 6,04 2.114,00
7 SINALIZAGAO 27.420,32
71 sicro |5213440 rlaca _de regula_rnentagéo_em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - unidade 2,00 279,08 345,95 691,90
ornecimento e implantagéo
72 lsicro |5216111 §upone p?ra placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e unidade 2,00 131,42 162,91 325,82
implantacdo
7.3 |sicro |3713600 Defensa maleavel simples - fornecimento e implantagao m 28,00 760,69 942,95 26.402,60
TOTAL GERAL DA OBRA| 561.516,38
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