
 

 

RELATÓRIO TÉCNICO DE QUALIFICAÇÃO PARA SUBSÍDIO PARA 

DEFINIÇÃO DE EXIGÊNCIAS TÉCNICAS EM EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

Base legal Art. 67, § 1º da Lei nº 14.133/2021 

Finalidade subsidiar exigências de qualificação técnica em edital 

 

Este Relatório Técnico tem por finalidade identificar e demonstrar, com rigor técnico, quais 

parcelas do objeto possuem maior relevância técnica e/ou valor significativo, servindo como base 

para a exigência de qualificação técnica (técnico-operacional e técnico-profissional) para ser 

levado em edital de licitação, que define como o objeto a construção de ponte em estrutura mista 

de concreto armado e vigas metálicas, na Comunidade do Formoso e Comunidade Gramado, 

localizadas na zona rural no município de Catuji-MG sob regime de empreitada por preço global. 

A elaboração deste documento cumpre o requisito de motivação das parcelas de maior 

relevância e valor significativo, conforme preconiza o art. 67, § 1º, da Lei nº 14.133/2021. 

A obra em questão classifica-se como uma OBRA DE ARTE ESPECIAL (OAE), 

caracterizada por elevada relevância estrutural e complexidade técnica, envolvendo serviços de 

fundações, infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura, além da execução de elementos em 

concreto armado e demais componentes estruturais. Dessa forma, a definição criteriosa dos 

requisitos de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional mostra-se indispensável para 

assegurar a adequada execução dos serviços, a estabilidade e segurança da estrutura, a 

durabilidade da obra, a proteção dos usuários e o cumprimento do cronograma físico-financeiro 

estabelecido.  

Com a análise das Planilhas Orçamentárias, projetos e demais documentos, o projeto 

prevê a execução de 02 (duas) pontes semelhantes, com 12 metros de comprimento e 4,20 

metros de largura, totalizando uma área de tabuleiro de 50,40 m². O valor global orçado é de R$ 

557.437,67 para a ponte da Comunidade do Formoso e R$ 557.437,67 para a ponte da 

Comunidade do Gramado, com LDI de 23,96%, baseado em referenciais de custos SICRO, 

SICOR e SINAPI de 2025. 

A análise técnica da planilha identifica três núcleos de complexidade: 

a) Infraestrutura e Fundações 

A utilização de estacas cravadas de concreto armado (20x20cm) com previsão de 476,00 metros 

lineares indica a necessidade de equipamentos de bate-estaca e controle tecnológico rigoroso. 

A execução exige sondagem SPT prévia (30m previstos) para confirmação da nega e do repique 

elástico, atividades que demandam expertise específica em geotecnia e fundações profundas. 

b)  Mesoestrutura e Superestrutura Mista 

A ponte utiliza vigas metálicas em aço patinável (3.360 kg), o que requer precisão no lançamento 

e montagem de estruturas pesadas. A integração entre o aço e o concreto (FCK 30 MPa) exige 

o uso de conectores e fôrmas específicas para garantir o comportamento solidário da seção 



 

 

mista. O volume total de concreto estrutural previsto é de aproximadamente 64,76 m³, distribuído 

entre blocos, cortinas e tabuleiro. 

c) Lacunas Identificadas e Interfaces 

Observa-se que o corte e aterro das cabeceiras será fornecido pelo município. Esta exclusão do 

escopo da contratada gera uma interface crítica: a estabilidade do encontro da ponte depende 

da qualidade da compactação do aterro municipal. A contratada deverá, portanto, possuir corpo 

técnico capaz de validar as condições de suporte do solo antes de iniciar os trabalhos de 

mesoestrutura. 

Com base na análise dos serviços, propõe-se a exigência de comprovação de aptidão para o 

desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com 

o objeto da licitação, limitada às seguintes parcelas de maior relevância para fins de 

comprovação TÉCNICO-OPERACIONAL: 

PONTE DA COMUNIDADE DO FORMOSO 

 Item de Relevância Unidade Quantitativo 

Mínimo 

(50%) 

Justificativa Técnica 

Execução de fundação profunda em estacas cravadas de concreto 

armado 

Serviço crítico para a estabilidade 

global da Obra, exigindo 

maquinário específico e controle de 

cravação. 

Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfis de aço A superestrutura metálica é o 

elemento principal de suporte da 

carga móvel; exige precisão 

milimétrica e içamento. 

Lançamento e adensamento de concreto estrutural FCK ≥ 30 MPa Garante a durabilidade e 

resistência da laje e elementos de 

suporte em ambiente sujeito a 

intempéries. 

Defensa maleável simples - fornecimento e implantação Garante a segurança para o 

condutor e principalmente para 

pedestres. 

Nº Item de Relevância Unidade Quantitativo 

Mínimo (50%) 

3.1.2 

3.1.1 
(alterar na 

ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO M 119 



 

 

planilha 

para 3.2.1) 

 

3.1.6 

Correto é 

3.2.4 

3.2.5 

4.1.2 

4.2.2 

4.2.3 

5.2.3 

 

 

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 

DIÂMETRO 

Kg 3.558,22 

3.1.7 

3.2.6 

4.1.3 

4.2.4 

5.2.4 

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 

PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 30 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) 

M³ 32,38 

5.1.1 

5.1.2 

5.1.3 

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM 

PERFIL SOLDADO PARA PONTES, EM AÇO 

PATINÁVEL, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E LANÇAMENTO 

Kg 1.854,43 

A seguir as parcelas de maior relevância para fins de comprovação TÉCNICO-

PROFISSIONAL: 

Nº Item de Relevância Unidade Quantitativo 

Mínimo (50%) 

3.1.2 

3.2.1 

ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO 

CRAVADA 

M 119 

3.1.6 

3.2.4 

3.2.5 

4.1.2 

4.2.2 

4.2.3 

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 

DIÂMETRO 

Kg 3.558,22 



 

 

5.2.3 

3.1.7 

3.2.6 

4.1.3 

4.2.4 

5.2.4 

 

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 

PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 30 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO 

M³ 32,38 

5.1.1 

5.1.2 

5.1.3 

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM 

PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, 

TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO 

PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE 

METÁLICA 

Kg 1.854,43 

7.3 DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E 

IMPLANTAÇÃO 

M 16 

 

PONTE DA COMUNIDADE DO GRAMADO: 

 Item de Relevância Unidade Quantitativo 

Mínimo 

(50%) 

Justificativa Técnica 

Execução de fundação profunda em estacas cravadas de concreto 

armado 

Serviço crítico para a estabilidade 

global da Obra, exigindo 

maquinário específico e controle de 

cravação. 

Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfis de aço A superestrutura metálica é o 

elemento principal de suporte da 

carga móvel; exige precisão 

milimétrica e içamento. 

Lançamento e adensamento de concreto estrutural FCK ≥ 30 MPa Garante a durabilidade e 

resistência da laje e elementos de 

suporte em ambiente sujeito a 

intempéries. 

Defensa maleável simples - fornecimento e implantação Garante a segurança para o 

condutor e principalmente para 

pedestres. 



 

 

Nº Item de Relevância Unidade Quantitativo 

Mínimo (50%) 

3.1.2 

3.2.1 

ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO 

CRAVADA 

M 119 

3.1.6 

3.2.4 

3.2.5 

4.1.2 

4.2.2 

4.2.3 

5.2.3 

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 

DIÂMETRO 

Kg 3.558,22 

3.1.7 

3.2.6 

4.1.3 

4.2.4 

5.2.4 

 

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 

PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 30 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO 

M³ 32,38 

5.1.1 

5.1.2 

5.1.3 

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM 

PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, 

TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO 

PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE 

METÁLICA 

Kg 1.854,43 

A seguir as parcelas de maior relevância para fins de comprovação TÉCNICO-

PROFISSIONAL: 

Nº Item de Relevância Unidade Quantitativo 

Mínimo (50%) 

3.1.2 

3.2.1 

ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO 

CRAVADA 

M 119 

3.1.6 

3.2.4 

3.2.5 

4.1.2 

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 

DIÂMETRO 

Kg 3.558,22 



 

 

4.2.2 

4.2.3 

5.2.3 

3.1.7 

3.2.6 

4.1.3 

4.2.4 

5.2.4 

 

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 

PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 30 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO 

M³ 32,38 

5.1.1 

5.1.2 

5.1.3 

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM 

PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, 

TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO 

PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE 

METÁLICA 

Kg 1.854,43 

6.1 DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E 

IMPLANTAÇÃO 

M 16 

 

A exigência de 50% do quantitativo justifica-se pela natureza da obra. Tratando-se de 

uma ponte, a falha em qualquer um dos elementos acima pode levar ao colapso total da 

estrutura, não sendo razoável admitir empresas sem experiência prévia em Obras dessa 

natureza e de porte similar. 

As exigências propostas fundamentam-se no Art. 67, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, que 

permite a exigência de atestados que comprovem a execução de serviços similares. A restrição 

aos itens de fundação, estrutura metálica e concreto atende ao princípio da proporcionalidade, 

focando apenas no que é tecnicamente complexo e financeiramente relevante e superior a 4% 

do valor total. 

Ademais, a exigência de que o profissional de nível superior (Engenheiro Civil) possua 

Certidão de Acervo Técnico (CAT) por execução de ponte ou viaduto é essencial para mitigar 

riscos de erros de execução em estruturas mistas, conforme faculta o Art. 67, § 6º da referida 

Lei. 

Diante do exposto, este relatório técnico conclui que a Construção da Ponte do Gramado 

e do Formoso exige qualificação técnica específica para assegurar a integridade da obra. 

Recomenda-se que o edital preveja: 

a) Capacidade Técnico-Operacional: Comprovação de execução de ponte com fundação em 

estacas cravadas e superestrutura metálica ou mista. 

b) Capacidade Técnico-Profissional: Responsável técnico com acervo em obras (pontes ou 

viadutos). 



 

 

c) Visita Técnica: Dada a interface com os serviços de terraplenagem a cargo do município, 

a vistoria técnica ainda que dispensável é extremamente necessária para que a licitante avalie 

as condições reais do Córrego do Gramado e Córrego do Formoso, conforme apenso a este 

relatório. 

As exigências aqui delineadas são simultaneamente necessárias e suficientes para 

garantir a seleção da proposta mais vantajosa e a execução segura do contrato. 

 

Catuji-MG, 03 de setembro de 2026. 

 

 

 

 

______________________ 

Junior Barbosa de Matos 
Engenheiro civil 

CREA: SP 5070191224/D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA PREVISÃO DE VISTORIA PRÉVIA E 

CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS 

Objeto: Construção de Pontes em estrutura mista de concreto armado e vigas metálicas 

no Córrego do Formoso e na Comunidade Gramado, localizadas na zona rural do Município de 

Catuji/MG. 

A previsão de vistoria técnica nos locais das obras fundamenta-se na necessidade de 

proporcionar aos licitantes adequado conhecimento das condições reais de execução do objeto, 

especialmente quanto aos acessos, características do terreno, condições de mobilização, 

transporte de materiais e equipamentos e demais particularidades que possam influenciar o 

planejamento dos serviços e a elaboração das propostas. 

A finalidade da visita técnica é propiciar aos licitantes, previamente à elaboração de suas 

propostas de preços, o conhecimento direto das condições existentes nos locais onde serão 

executados os serviços. A vistoria permite complementar as informações constantes dos 

projetos, memoriais, planilhas orçamentárias e demais documentos da contratação, 

possibilitando ao interessado avaliar as condições físicas e logísticas relevantes para o 

adequado planejamento da execução. 

A natureza e as particularidades técnicas dos serviços objeto desta licitação demandam 

especial atenção quanto às condições reais de implantação. As obras compreendem a 

construção de pontes em estrutura mista de concreto armado e vigas metálicas, situadas em 

zona rural, envolvendo mobilização de equipamentos, transporte e movimentação de materiais 

e elementos estruturais, execução de fundações, estruturas de concreto, montagem de vigas 

metálicas e demais serviços correlatos. 

Nesse contexto, a vistoria técnica constitui importante instrumento para que o interessado 

possa examinar e conferir previamente as características dos locais, especialmente aquelas 

relacionadas às condições de acesso, áreas disponíveis para mobilização, descarga e 

movimentação de materiais e equipamentos, características das margens e aproximações das 

pontes, interferências decorrentes dos cursos d'água e demais circunstâncias diretamente 

verificáveis em campo. 

As condições de acesso aos locais das obras representam fator relevante para o 

planejamento da execução, particularmente em razão da localização rural e da necessidade de 

transporte de materiais, equipamentos e elementos estruturais. O conhecimento prévio das vias 

de acesso, das eventuais restrições físicas, das características do terreno e das condições 

operacionais permite ao licitante dimensionar adequadamente seus recursos, equipamentos, 

logística, cronograma e custos. 

A execução das pontes poderá demandar circulação e operação de caminhões, 

equipamentos de movimentação e içamento, máquinas para execução das fundações e 

estruturas, veículos destinados ao transporte de concreto e demais equipamentos necessários 

aos serviços. Dessa forma, as características das estradas rurais, dos acessos imediatos às 

obras e das áreas disponíveis para implantação e movimentação constituem informações 

relevantes para o planejamento dos métodos executivos. 



 

 

A vistoria permite, ainda, ao interessado complementar o conhecimento obtido por meio 

dos projetos, memoriais, planilhas e demais documentos disponibilizados pela Administração, 

especialmente quanto às condições físicas e logísticas diretamente verificáveis no local, 

possibilitando o adequado planejamento dos meios executivos e a formulação de proposta 

compatível com as características do objeto. 

Além de contribuir para a adequada elaboração das propostas, o conhecimento prévio 

das condições locais proporciona maior segurança à futura execução contratual, reduzindo a 

possibilidade de controvérsias relacionadas a circunstâncias ostensivas e previamente 

verificáveis nos locais das obras. 

No presente caso, considerando as características identificadas durante a fase de 

planejamento e elaboração dos projetos, entende-se tecnicamente relevante que os interessados 

conheçam previamente as particularidades dos locais onde serão implantadas as pontes, 

sobretudo quanto às condições de acesso, mobilização, transporte, descarga e movimentação 

de materiais e equipamentos, implantação das estruturas e demais aspectos diretamente 

relacionados à logística executiva. 

Por se tratar da construção de duas pontes em estrutura mista de concreto armado e 

vigas metálicas, situadas em área rural e sujeitas a condições específicas de acesso, 

implantação e logística, recomenda-se que os interessados realizem vistoria nos locais das 

obras, de modo a complementar as informações constantes dos documentos técnicos da 

contratação e esclarecer eventuais dúvidas relacionadas às condições de execução. 

A vistoria proporciona, ainda, maior transparência quanto às condições reais dos locais, 

permitindo aos interessados acesso direto às características físicas e logísticas das áreas de 

intervenção e contribuindo para a adequada compreensão dos projetos e demais documentos 

técnicos disponibilizados pela Administração. 

Para os interessados que optarem pela realização da vistoria presencial, deverão ser 

disponibilizadas datas e horários distintos, conforme disciplinado no instrumento convocatório, 

possibilitando a adequada organização das visitas e preservando a igualdade de condições entre 

os participantes. 

Nos termos do art. 63, §§ 2º e 3º, da Lei nº 14.133/2021, quando a avaliação prévia do 

local de execução for considerada imprescindível para o conhecimento pleno das condições e 

peculiaridades do objeto, a Administração poderá exigir a comprovação desse conhecimento, 

assegurando ao licitante a possibilidade de realizar vistoria prévia ou substituí-la por declaração 

formal assinada pelo responsável técnico acerca do pleno conhecimento das condições e 

peculiaridades da contratação. 

Dessa forma, embora a realização da vistoria presencial seja tecnicamente recomendável 

diante das características específicas das obras, deverá ser admitida, nos termos da legislação 

aplicável, sua substituição por declaração formal do responsável técnico do licitante, mediante a 

qual este assuma conhecimento pleno das condições e peculiaridades inerentes à execução do 

objeto. 

A comprovação do conhecimento das condições locais, seja mediante realização da 

vistoria, seja mediante apresentação da declaração substitutiva prevista no instrumento 



 

 

convocatório, contribui para reduzir controvérsias posteriores relacionadas a circunstâncias 

ostensivas e previamente verificáveis, sem prejuízo dos direitos e responsabilidades das partes 

previstos na legislação, no edital e no futuro contrato. 

Assim, sob o ponto de vista estritamente técnico, considera-se justificada a previsão de 

vistoria prévia dos locais das obras, em razão das condições de acesso, das características das 

áreas de implantação e da logística necessária à construção das pontes, devendo ser 

assegurada ao licitante a alternativa legal de apresentação de declaração formal de pleno 

conhecimento das condições e peculiaridades da contratação. 

Segue, abaixo, o croqui de localização e o trajeto em mapa sem escala, destinados a 

auxiliar na identificação e no acesso aos locais das obras. Ressalta-se que a representação 

gráfica possui caráter orientativo, sendo recomendável aos interessados que optarem pela 

vistoria presencial verificar diretamente as condições das vias de acesso e demais características 

locais relevantes à execução. 

MAPA QUE MOSTRA O TRAJETO DA SEDE ATÉ A PONTE DO GRAMADO 

 
Fonte: Google Earth 

MAPA QUE MOSTRA O TRAJETO DA SEDE ATÉ A PONTE DO FORMOSO 

 
Fonte: Google Earth 



 

 

Diante das condições de acesso, das particularidades dos locais de implantação, da 

logística necessária ao transporte e movimentação de materiais e equipamentos e das 

características técnicas dos serviços, a previsão de vistoria técnica mostra-se adequadamente 

justificada sob o ponto de vista técnico. 

Tal medida visa contribuir para a adequada compreensão das condições de execução do 

objeto, para a elaboração de propostas consistentes e exequíveis e para a redução de riscos 

durante a execução contratual, preservando-se, contudo, a possibilidade de substituição da 

vistoria presencial pela declaração formal prevista no art. 63, § 3º, da Lei nº 14.133/2021. 

A presente justificativa limita-se aos aspectos de natureza técnica relacionados às 

condições de execução das obras, cabendo ao Setor de Licitações e à Assessoria Jurídica a 

análise quanto à conformidade jurídica, à forma de comprovação e à redação definitiva das 

respectivas exigências no instrumento convocatório. 

Salvo melhor juízo. 

Catuji-MG, 03 de setembro de 2026. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Júnior Barbosa de Matos 

Engenheiro civil 

CREA: SP5070191224/D 
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