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FOLHA Nº: 1

( X  ) INDIRETA

LDI 23,96%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 40811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) mês                           0,70 

1.2 40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) mês                           1,50 

2 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

2.1 93421
GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP 
DIURNO. AF_03/2016

CHP                       120,00 

2.2 103689

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 
ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA 
METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

m2                           4,50 

2.3 ED-17989
LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS 
A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X),INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE 
EQUIPE TOPOGRÁFICA PARAMARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO

m                         32,40 

2.4 CO-28390
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A 
PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃOPADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO)

u                           1,00 

2.5 CO-28388
SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃOPADRÃO (SPT), 
DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO EDESMOBILIZAÇÃO

m                         30,00 

2.6 ED-50155
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM,LINHA 
PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS,INCLUSIVE 
MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

mês                           3,00 

2.7 ED-50135
BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO,
INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO
DER-MG

m2                         14,52 

2.8 ED-50422 ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO ,PAREDE SIMPLES m2                         38,00 

3 INFRAESTRUTURA

3.1 ALA

3.1.1 ED-51112
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E 
MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, 
TRANSPORTE E DESCARGA

m3                         30,60 

3.1.2 ED-49730 ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA 20 X 20 CM/50T m                       112,00 

3.1.3 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS. AF_01/2024

M3                           3,84 

3.1.4 ED-29819
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARAESTACA TIPO 
CRAVADA (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA EDESCARGA, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO(CUSTO VARIÁVEL)

u                           1,00 

3.1.5 ED-49810
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) 
(FUNDAÇÃO)

m2                         25,45 

3.1.6 ED-48295
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), 
INCLUSIVE ESPAÇADOR

Kg                    1.341,30 

3.1.7 ED-49788
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM 
BETONEIRA, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m3                         10,00 

3.2 PEGÃO                              -   

3.2.1 ED-49730 ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA 20 X 20 CM/50T m                       126,00 

3.2.2 ED-7557

TRANSPORTE EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 6X2, TIPO TRUCADO, PESOBRUTO 
TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM CARROCERIA DE CARGASECA, COM 
CAPACIDADE DE 15T, EM RODOVIA COM LEITONATURAL, EXCLUSIVE 
MANOBRA, CARGA E DESCARGA

TxKM                    2.990,66 

3.2.3 ED-49810
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) 
(FUNDAÇÃO)

m2                         15,12 

3.2.4 ED-48296 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM) Kg                       953,98 

3.2.5 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) Kg                       634,42 

3.2.6 ED-49788
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM 
BETONEIRA, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m3                           9,07 

4 MESOESTRUTURA

4.1 ALA

4.1.1 ED-15690

FORMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE 
ESTRUTURAL (VIGA-PAREDE), ALTURA MÁXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE 
COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 18MM, REAPROVEITAMENTO (3X), 
INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA 
PRUMO EM MADEIRA

M2                         83,37 

4.1.2 ED-48295
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), 
INCLUSIVE ESPAÇADOR

KG                    1.420,01 

4.1.3 ED-49620
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM 
FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3                         12,50 

4.2 PEGÃO                              -   

=(12,00+6,00+12,00+6,00)*2

=30,00

=3*1,5

=1*3

=4,5*3,226

=(2*1,3+2*5,2+6)*2

=((4,6*2*0,15)*2)+((2*4*0,45*0,15)*2)

MEMÓRIA DE CÁLCULO QUANTITATIVOS

PREFEITURA: CATUJI-MG ISS CATUJI:5%

OPERAÇÃOITEM

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PONTE DO GRAMADO EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO ARMADO E VIGAS 
METÁLICAS COM 12 METROS DE COMPRIMENTO E 4,20 METROS DE LARGURA

DATA: 04/12/2025

LOCAL: CÓRREGO DO GRAMADO -17.325274° -41.428836° FORMA DE EXECUÇÃO: 

infraestrutura= 45,00 CHP / Mesoestrutura= 45,00 CHP / 
Superestrutura= 30,00 CHP => 120,00CHP

=1,50

=3,5*3,12*4+3,18*3,12*4

=(142,16+192,6+192,6+143,29)*2

(2 * 3,50 M + 4,20 M + 3,50 M) * 1,50

=112,00

=1,00

=(0,9*3,5+0,9*2,67+0,9*0,9)*4

=4,2*0,9*2*2

=218,41*2+98,8*2

=161,9*2+265,1*2+49,99*2

=4,2*1,2*0,9*2

=((3,5+3,18)/2)*3,12*0,3*4

=228,12*2+443,75*2+76,27

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR JEQUITINHONHA E MUCURI -OUTUBRO 2025 /SINAPI 
MG 11-2025 (PREÇOS SEM DESONERAÇÃO) (    ) DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

=1,00

=((3,5+2,67)/2)*0,9*0,9*4

=126,00

=0,70

=108*0,06188*447,5
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO QUANTITATIVOS

PREFEITURA: CATUJI-MG ISS CATUJI:5%

OPERAÇÃOITEM

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PONTE DO GRAMADO EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO ARMADO E VIGAS 
METÁLICAS COM 12 METROS DE COMPRIMENTO E 4,20 METROS DE LARGURA

DATA: 04/12/2025

LOCAL: CÓRREGO DO GRAMADO -17.325274° -41.428836° FORMA DE EXECUÇÃO: 
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR JEQUITINHONHA E MUCURI -OUTUBRO 2025 /SINAPI 
MG 11-2025 (PREÇOS SEM DESONERAÇÃO) (    ) DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

4.2.1 ED-15690

FORMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE 
ESTRUTURAL (VIGA-PAREDE), ALTURA MÁXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE 
COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 18MM, REAPROVEITAMENTO (3X), 
INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA 
PRUMO EM MADEIRA

M2                         52,42 

4.2.2 ED-48295
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), 
INCLUSIVE ESPAÇADOR

KG                       818,49 

4.2.3 ED-48296
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM), 
INCLUSIVE ESPAÇADOR

KG                       626,16 

4.2.4 ED-49620
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM 
FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3                         18,77 

5 SUPERESTRUTURA

5.1 VIGAS

5.1.1 ED-49665
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE 
FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO 
PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

Kg                    3.360,00 

5.1.2 ED-49665
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE 
FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO 
PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

Kg                       188,16 

5.1.3 ED-49665
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE 
FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO 
PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

Kg                       160,70 

5.2 TABULEIRO

5.2.1 ED-49646
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 14MM, 
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2                         93,20 

5.2.2 RO-41544
CIMBRAMENTO: ESCORAMENTO EM MADEIRA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

m2xmês                       100,80 

5.2.3 ED-48295
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), 
INCLUSIVE ESPAÇADOR

Kg                    1.322,08 

5.2.4 ED-49620
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM 
FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m3                         14,42 

5.2.5 307731
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - 
fornecimento e instalação

dm³                         11,04 

5.2.6 ED-29232
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EMCAMINHÃO, 
DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A10KM, DENTRO DO 
PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA,INCLUSIVE DESCARGA

M3xkm                       257,32 

5.2.7 ED-48667
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE 
CONEXÕES

m                           3,60 

6 CORTE E ATERRO COMPACTADO DAS CABECEIRAS

6.1 ED-51105
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,INCLUSIVE CARGA 
EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA

M3                       420,00 

6.2 RO-00879 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural TxKM                       910,00 

6.3 RO-00214 Compactação de aterros a 95% do Proctor normal (Inclui espalhamento) m3                       350,00 

7 SINALIZAÇÃO

7.1 5213440
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

unidade                           2,00 

7.2 5216111
Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento 
e 
implantação

unidade                           2,00 

7.3 3713600 Defensa maleável simples - fornecimento e implantação m                         28,00 

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI

ENGENHEIRO CIVIL

MIGUEL SILVA BRAVIM

CREA-MG 82.716/D

=2

=2

=14*2

=(0,23*0,6*0,02*4)*1000

=(4,2*12)*2

=139,18+137,46+325,5+137,46+300,07+217,18+65,23

=((4,2*12*0,21+12*2*(0,15*0,3+0,25*0,15+((0,15*0,25)/2)+0
,1*0,47+((0,47*0,05)/2))))

=12*0,3

(((2,36*8,43+(1,96*(4,2+2,02)))*(2,05+1,68))+(10,69*(1,68/2
)))*2

VOL. ESCAVADO PARA ATERRO = VOL GEOMETRICO 
DO ATERRO + FATOR DE COMPACTAÇÃO:
350,00 * 1,20 (20%) = 300,00 M3

(VOLUME ESCAVADO PARA ATERRO - VOLUME DE 
CORTE) * (FATOR DE EMPOLAMENTO) * (DISTÂNCIA 
DA JAZIDA AO LOCAL DA OBRA):
(350 * 1,3 (30%) * 2 KM

VOLUME GEOMETRICO DO ATERRO: 350,00 M3

=313,08*2

3 transversinas x 2,60 metros x 22,3 kg/m = 173,94 + chapa 
de ligação 14,22 =188,16 kg

(4,2*12+0,87*12*4+0,3*0,87*4) ÁREA DE PROJEÇÃO DO 
TABULEIRO + FORMA DO GUARDA CORPO

=(4,2*0,9*2,3+4,2*0,2*0,82)*2

=(4,2*2,3*2+4,2*0,82*2)*2

=263,48*2+67,49*2+156,55

2 longarinas x 12 metros x 140 kg/m = 3.360,00 kg

Conector U102X9,396 conectores Longarinas de 12m = 
24m Espaçamento entre conectores = 24m / 96 conectores 

= 0,25 m24 / 0,25= 96 conectores U102x9.3 = 0,18 m 
conforme projeto 96 conectores x 0,18 comprimento de 

cada conector x 9.3 kg/m = 160,704 kg
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