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BLOCO DE FUNDAÇÃO

ARMADURA COMPLEMENTAR
Ø10.0 mm

ARMADURA ESTACA
4 Ø 5.00 mm

ESTACA CRAVADA

ESCALA  - 1:

ESQUEMA DE CARGAS
25

ESCALA  - 1:

SEÇÃO LONGITUDINAL DO ATERRO
100

ESCALA 1:20

SEÇÃO DA VIGA METÁLICA 

ESCALA 1:20

DETALHE DA VIGA METÁLICA
ESCALA  - 1:

LOCAÇÃO DOS CONECTORES
20

ESCALA  - 1:

DETALHE DA PINGADEIRA
10

ESCALA 1:20

SEÇÃO A-A

ESCALA 1:20

SEÇÃO B-B

ESCALA 1:20

VIGAS METÁLICAS - VISTA EM PLANTA

ESCALA 1:20

SEÇÃO DA VIGA METÁLICA W250x22,3

W610x140
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ESCALA  - 1:

PLANTA DE LEVANTAMENTO DE ATERRO
100

EMISSÃO INCIAL DO PROJETO01

BATIMETRIA, TERRAPLANAGEM, DETALHES

04/12/2025

03/03

ESCALA  - 1:

DETALHE DA ESTACA
25

04/12/2025

CATUJI - MG
COORDENADA GEOGRÁFICA -17.325274°  -41.428836° 

CONSTRUÇÃO DE PONTE DO GRAMADO EM
ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO ARMADO E

VIGAS METÁLICAS - 12,00 X 4,20 mJUNIOR BARBOSA DE MATOS
CREA SP-5070191224/D

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
PREFEITA DE CATUJI

PONTE DO GRAMADO, CATUJI - MG 
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